

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BVZTö-047-2018 Status: öffentlich Datum: 24.04.2018
Betreff: Vergabe von Bauleistungen - Rötlein-Grund- und -Regelschule, Zeulenroda-Triebes – "Komplettsanierung Fassade Bauabschnitt 1 – 2018,, Los 2: Gerüstbau 2018	
Fachdienst III Frau Förster Beratungsfolge: 16.04.2018 Technischer Ausschuss - Ankündigung 07.05.2018 Hauptausschuss 23.05.2018 Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes	

Beratungsergebnis

Gremium:				am:		TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschluss- vorschlag:	abweichender. Beschluss:	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, das **Los 2 – Gerüstbau 2018** – für das Bauvorhaben Rötlein- Grund- und – Regelschule, Zeulenroda-Triebes – Komplettsanierung Fassade - Bauabschnitt 1 - 2018“ an die

Firma Rowo Gerüstbau GmbH, Unterkoskau 10 in 07922 Tanna

mit einer Auftragssumme in Höhe von **55.914,53 €** brutto zu vergeben.

Beschlussbegründung:

Die Fassade der Rötlein-Grund- und –Regelschule besteht aus einer Aluminium-Unterkonstruktion, Wärmedämmung und einer Verkleidung aus Eternitplatten. Nach der Feststellung von umfangreichen Schäden an der Fassade und einer gutachterlichen Untersuchung wurde aufgezeigt, dass zur Aufrechterhaltung der Sicherheit am öffentlichen Gebäude eine Komplettsanierung der Fassade notwendig ist. Aus ökonomischen und technologischen Gründen ist nur eine Ausführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2018 und 2019 möglich. Eine Variantenuntersuchung ergab eine Ausführung im WDVS an den Fensterfronten in 2018 und über eine noch zu entscheidende Ausführung im WDVS oder Vorhangfassade an den Giebelseiten in 2019.

Die Baumaßnahme wurde gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Die Verdingungsunterlagen für das Los 2 wurden von 3 Firmen angefordert. Zum Submissionstermin am 04.04.2018 reichten 2 Firmen ihr Angebot ein. Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung durch das beauftragte Ingenieurbüro ist das Angebot der Firma Rowo Gerüstbau GmbH das Wirtschaftlichste. Die ausgeschrieben Leistungen umfassen insbesondere die Stellung und Vorhaltung des Fassadengerüsts einschl. Anbauten zur Lagerung Material WDVS.

Sonstige Auswirkungen:

Nachhaltigkeit:

ja: x nein:

Finanzen:

ja: x nein:

Haushaltsstelle:

22510-94230 – Sonstige bauliche Verbesserung Schulgebäude
Grund- und Regelschule Rötlein

Auswirkungen auf das HSK:

ja: nein: x

.....
Unterschrift